

OBRA: HOSPITAL EVANGÉLICO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPÍRITO SANTO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSP. EVANGÉLICO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
LOCAL: RUA MANOEL BRAGA MACHADO, N° 02 À 30, BAIRRO DOS FERROVIÁRIOS - CEP. 29308-065



PLANILHA RESUMO

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 861.146,62	0,33%
2.0	INÍCIO E APOIO A OBRA	R\$ 6.539.604,42	2,50%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 957.181,66	0,37%
4.0	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	R\$ 12.261.057,09	4,69%
5.0	ÁREA - HOSPITALAR	R\$ 218.012.508,85	83,38%
5.1	ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA	R\$ 69.095.040,14	
5.2	ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO	R\$ 24.491.627,55	
5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 873.870,22	
5.4	ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 7.230.622,95	
5.5	REVESTIMENTOS	R\$ 12.777.297,66	
5.6	FORRO	R\$ 1.338.391,38	
5.7	ESQUADRIAS, BRISES, PORTAS, MARCENARIAS, VIDROS, CORRIMÃO	R\$ 9.359.176,51	
5.8	PREPARO E PINTURA	R\$ 11.764.140,76	
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.793.483,55	
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 7.172.947,52	
5.11	LOUÇAS E METAIS HIDRAULICOS	R\$ 2.455.558,42	
5.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 911.986,69	
5.13	GASES MEDICINAIS	R\$ 4.457.895,11	
5.14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 33.193.121,73	
5.15	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 1.008.354,77	
5.16	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 257.488,36	
5.17	EQUIPAMENTOS	R\$ 6.831.505,52	
6.0	ÁREA - ESTACIONAMENTO	R\$ 22.824.225,01	8,73%
6.1	ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA	R\$ 5.942.076,57	
6.2	ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO	R\$ 11.789.604,00	
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 613.494,09	
6.4	REVESTIMENTOS	R\$ 2.837.909,51	
6.5	PREPARO E PINTURA	R\$ 1.447.165,60	
6.6	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 193.975,23	
	TOTAL GERAL	261.455.723,65	100,00%