



# Viabrás Engenharia Eireli

## PLANILHA RESUMIDA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>R\$ 44.126,47</b>	0,66%
1.1	TERRAPLANAGEM	R\$ 18.748,38	0,28%
1.2	SONDAGEM	R\$ 25.378,09	0,38%
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>R\$ 106.416,37</b>	1,58%
2.1	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS	R\$ 106.416,37	1,58%
<b>3.0</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>	<b>R\$ 515.319,93</b>	7,66%
3.1	ESCAVAÇÕES	R\$ 142.166,26	2,11%
3.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO	R\$ 34.281,63	0,51%
3.3	TRANSPORTE	R\$ 338.872,04	5,04%
<b>4</b>	<b>ESTABILIZAÇÃO GEOTÉCNICA</b>	<b>R\$ 6.057.653,93</b>	90,10%
4.1	CONTENÇÕES	R\$ 1.405.471,78	20,90%
4.2	ESTACAS DE CONTENÇÃO E DE FUNDAÇÃO	R\$ 4.453.685,02	66,24%
4.3	DRENAGEM	R\$ 142.880,82	2,13%
4.4	DRENAGEM DE FUNDO	R\$ 55.616,31	0,83%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 6.723.516,70</b>	

São Mateus/ES 14 de fevereiro de 2023

Viabrás Engenharia Eireli EPP  
CNPJ:00.638.595/0001-05  
Elias C. Maciel dos Santos  
CPF 009.718.156-07  
Eng. Civil – CREA ES 302326/D